
4+565,75+49,68wszystkie pom. bez p. 4, 5 i korytarza401,13-115,43-14,06-108,71wszystkie sale oprócz klatki i korytarza401,13-14,06-108,710,4*(2,1*0,2+1,1*0,2)0,9*2*31,4*2*21,44*2+1,47*2,062,36*2,040,9*20,2*1,5pom nr 51,574940,82*(1,7+2,66*6+2,64*6+1,77*6+3,24+1,12+2,62*4+2,4)4278,36*0,1+2,05*0,2+2,36*0,15+5,4+1,59,62*0,05otwór okienny2,05*2,41,31,5+3+2,2*1,2*2+4,62+0,4*2,4+2*0,4*2,14szpalety przy drzwiach2*0,15*2,1+0,15*1+(2*0,25*0,25*1)*2+0,25*1+0,4*2*4+0,4*(1,5*3+1)+0,3*(1,47+2,1*2)2wszystkie sale oprócz klatki i korytarza(401,13-14,06-108,71)*1,1wszystkie sale oprócz klatki i korytarza401,13-14,06-108,71wszystkie sale oprócz klatki i korytarza401,13-14,06-108,71+10% na wyoblenia h=10 cm278,36*1,13*1,10,9*3+0,8*2+1,42,1*(2*0,5*3+2*0,45+0,35)+1,5*3,2*23,2*(1,3+0,7+2)pom nr 52769693,72*(5,85*2+5,01*2)+2,62*0,35+2,05*0,35*2+2,37*0,3*2+2,05*0,3*283,72*(5,59*2+8,96*2)-2,62*2,05*3+(2,05*2+2,62)*0,35*373,72*(5,59*2+2,65*2)+0,3*(2,05*2+1,75)-1,75*2,0563,72*(6,22*2+8,03*2)+0,3*(1,75+2,04*2)*2+0,3*(3,24+2,04*2)-1,75*2,04-3,24*2,0453,1*2*(5,58+8,71)-2*2,66*2,04-1,75*2,04+0,3*(2*(2,04*2+2,66)+(2,04*2+1,75))43,1*2*(11,09+5,58)-4*2,66*2,04+4*0,3*(2*2,04+2,66)33,1*2*(5,58+3,09)-1,78*2,04+0,3*(2,04*2+1,78)23,1*(19,51*2+3,78)-4*2,64*2,04+4*0,35*(2,04*2+2,64)-3,78*2,66+3,72*(17,08*2+2,02*2)-3,78*2,66-1,77*2,07+0,35*(1,77+2,07)*2+(5,54-3,72)*4*111,7*2*6+3,52*2*(6+3,72)/2+3,78*1,5przy sali 21810401,130+3,8*(0,6+1,2+2*2)+1,2*4*1,5521,6*(19,51*2)-4*2,64*0,8+4*0,35*(0,8*2+2,64)+1,6*(17,08*2+2,02*2-3,78)-1,77*0,8+0,35*(1,77+0,8)*211,7*2*1,6+3,52*2*1,6*1,5sufit435,37111,72*(1,91*2+1,37*2+1*2+1,65*2)101,72*(3*2+0,95*2)93,72*(5,85*2+5,01*2)+2,62*0,35+2,05*0,35*2+2,37*0,3*2+2,05*0,3*28  3,72*(5,59*2+8,96*2)-2,62*2,05*3+(2,05*2+2,62)*0,35*373,72*(5,59*2+2,65*2)+0,35*(2,05*2+1,75)-1,75*2,0563,72*(6,22*2+8,03*2)+0,3*(1,75+2,04*2)*2+0,3*(3,24+2,04*2)-1,75*2,04-3,24*2,0453,1*2*(5,58+8,71)-2*2,66*2,04-1,75*2,04+0,3*(2*(2,04*2+2,66)+(2,04*2+1,75))43,1*2*(11,09+5,58)-4*2,66*2,04+4*0,3*(2*2,04+2,66)33,1*2*(5,58+3,09)-1,78*2,04+0,3*(2,04*2+1,78)2  (dołem f. lateks na wys. 1,6m)(3,1-1,6)*(19,51*2)-4*2,64*1,2+4*0,35*(1,2*2+2,64)+(3,72-1,6)*(17,08*2+2,02*2-3,78)-1,77*1,2+0,35*(1,77+1,2)*2+(5,54-3,72)*4*11 (dołem f. lateks na wys. 1,6m)1,7*2*6+3,52*2*(6+3,72)/2-(1,7*2*1,6+3,52*2*1,6*1,5)+3,78*1,5przy sali 218100,2*(2,62*4+1,75+1,12+1,75*2+3,24+1,75+1,75+2,66*2+2,66*4+1,78+2,64*6)+0,1*(2,78+8,96+1,85+1,95+8,03+1,95+8,71+11,09+2,5+17+2,9)0,8*2,05*3+0,9*2,05*3(0,9+0,43)*2,05(0,9+0,43)*2,051,7+2,66*6+2,64*6+1,77*6+3,24+1,12+2,62*4+2,43*2

Autor opracowania:

mgr inż. Wojciech Kopta ......................

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń na cele prowadzenia działalności oświatowej 
 znajdujących się w budynku głównym Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny

Modrzejewskiej

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H.Modrzejewskiej

Lokalizacja: Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H.Modrzejewskiej
34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a
budynek główny

Inwestor: Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H.Modrzejewskiej
34-500 Zakopane, ul. Kasprusie 35a

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane
Wojciech Kopta
ul. Ustup 26 
34-500 Zakopane
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Kosztorys Remont pomieszczeń na cele prowadzenia działalności 
oświatowej 
 znajdujących się w budynku głównym Zakopiańskiego Centrum 
Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej

1 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE 
WOD-KAN

1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE WOD-KAN

K.1 Prace budowlane rozbiórkowe

1.1.1 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie +utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

4+5 65,75+49,68 115,430000

RAZEM: 115,430000 m2 115,430

1.1.2 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek +utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

wszystkie pom. bez p. 4, 5 i korytarza 401,13-115,43-14,06-108,71 162,930000

RAZEM: 162,930000 m2 162,930

1.1.3 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - łącznie z warstwą 
ocieplenia

Wyliczenie ilości robót:

wszystkie sale oprócz klatki i korytarza 401,13-14,06-108,71 278,360000

RAZEM: 278,360000 m2 278,360

1.1.4 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,4*(2,1*0,2+1,1*0,2) 0,256000

RAZEM: 0,256000 m3 0,256

1.1.5 KNR 
1901/1019/3

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0˙m2 - demonaż drzwi 
i ram oraz utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

1.1.6 KNR 
1901/1019/4

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 2,0-3,0˙m2 - demonaż drzwi 
i ram oraz utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2*2 5,600000

1,44*2+1,47*2,06 5,908200

RAZEM: 11,508200 m2 11,508

1.1.7 KNR 
1901/1019/5

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0˙m2 - demonaż okna 
w pom. 9 i utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

2,36*2,04 4,814400

RAZEM: 4,814400 m2 4,814

1.1.8 KNR 
1901/1019/3

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0˙m2 - demonaż drzwi 
i ram oraz utylizacja - do sali nr 218

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

1.1.9 KNR 404/505/1 Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych, grubości 8 cm, 
na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie parapetu w pom. 4 (przy schowku)

Wyliczenie ilości robót:

0,2*1,5 0,300000

RAZEM: 0,300000 m2 0,300
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1.1.10 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

pom nr 5 1,5 1,500000

7 4 4,000000

9 4 4,000000

RAZEM: 9,500000 m2 9,500

1.1.11 KNR 401/426/4 
analogia

Rozebranie obicia z listew grzejników (zasłonek grzejników) i utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

0,82*(1,7+2,66*6+2,64*6+1,77*6+3,24+1,12+

2,62*4+2,4) 50,315200

RAZEM: 50,315200 m2 50,315

1.1.12 KNR 217/137/1 
analogia

Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm - 
DEMONTAŻ+ UTYLIZACJA  R,S=0.1, M=0
R = 0,100   M = 0,000   S = 0,100

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.13 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

278,36*0,1+2,05*0,2+2,36*0,15+5,4+1,5 35,500000

9,62*0,05 0,481000

RAZEM: 35,981000 m3 35,981

1.1.14 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za 
każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym
Krotność=4 m3 35,981

1.1.15 Kalkulacja 
własna

Demontaż mebli i urządzeń oraz podestu w sali nr 6
kpl 1,000

K.2 Prace instalacyjne - rozbiórkowe

1.1.16 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego kpl 3,000

1.1.17 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1,000

1.1.18 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 4,000

1.1.19 Kalkulacja 
własna

Utylizacja armatury i ceramiki
kpl 1,000
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2 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Element Roboty murarskie i tynkarskie

2.1.1 KNRW 
202/127/3

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm - uzupełnienie

Wyliczenie ilości robót:

otwór okienny 2,05*2,4 4,920000

RAZEM: 4,920000 m2 4,920

2.1.2 KNR 202/126/5 
analogia

Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - Analogia - 
ułożenie nadrpoża w istniejącej ściane - nadproże stalowe HEB140 lub nadproże 
prefabrykowane  z obłożeniem siatką rabitza i otynkowaniem (pom nr 218)

Wyliczenie ilości robót:

1,3 1,300000

RAZEM: 1,300000 m 1,300

2.1.3 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne,
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 
miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

1,5+3+2,2*1,2*2+4,62+0,4*2,4+2*0,4*2,1 17,040000

4 4,000000

RAZEM: 21,040000 m2 21,040

2.1.4 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne,
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 
miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

szpalety przy drzwiach 2*0,15*2,1+0,15*1+(2*0,25*0,25*1)*2+0,25*1

+0,4*2*4+0,4*(1,5*3+1)+0,3*(1,47+2,1*2) 8,381000

2 2,000000

RAZEM: 10,381000 m2 10,381

2.2 Element Posadzki

2.2.1 KNRW 202/606/
1 analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa - układanie foli pod warstwe styropianu i nad tj 2 razy ( 2 x 
folia polietynowa gruba)

Wyliczenie ilości robót:

wszystkie sale oprócz klatki i korytarza (401,13-14,06-108,71)*1,1 306,196000

RAZEM: 306,196000 m2 306,196

2.2.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - gr 5 cm - styropian twardy posadzkowy

Wyliczenie ilości robót:

wszystkie sale oprócz klatki i korytarza 401,13-14,06-108,71 278,360000

RAZEM: 278,360000 m2 278,360

2.2.3 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wszystkie sale oprócz klatki i korytarza 401,13-14,06-108,71 278,360000

RAZEM: 278,360000 m2 278,360

2.2.4 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm 
ponad 25˙mm
Krotność=2,5 m2 278,360

2.2.5 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 
fi 3,8mm m2 278,360

2.2.6 KNRW 
202/1105/1 (1)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 
2˙mm, zatarta na gładko m2 278,360

2.2.7 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej 
winylowy -wykładzina Ultra lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

+10% na wyoblenia h=10 cm 278,36*1,1 306,196000

3*1,1 3,300000

RAZEM: 309,496000 m2 309,496

2.2.8 KNRW 
202/1123/4

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 309,496
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2.2.9 KNR 202/1113/6
analogia

Listwy przyścienne PCW klejone, listwy progowe stalowe

Wyliczenie ilości robót:

0,9*3+0,8*2+1,4 5,700000

RAZEM: 5,700000 m 5,700

2.3 Element Roboty wykończeniowe

2.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 
2-warstwowo, 100-02 - 2x płyty GKF gr 12,5mm, wypełnienie z wełny min. gr 10 cm - 
wełna w kostkach!

Wyliczenie ilości robót:

2,1*(2*0,5*3+2*0,45+0,35)+1,5*3,2*2 18,525000

RAZEM: 18,525000 m2 18,525

2.3.2 Kalkulacja 
indywidualna

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 
słupy pojedyncze, 2-warstwowo, 75-02  wewn. warstwa z płyty OSB twardej o gr. 15 mm
i zewn. z płyty GK gr 12,5mm

Wyliczenie ilości robót:

3,2*(1,3+0,7+2) 12,800000

RAZEM: 12,800000 m2 12,800

2.3.3 KNRW 
202/840/6

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pom nr 5 2 2,000000

7 6 6,000000

9 6 6,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,000

2.3.4 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 
3˙mm, ściany, podłoże z tynku, Uwaga - łącznie z usunięciem starej farby, 
zmatowieniem ściany (R=1,3)
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9 3,72*(5,85*2+5,01*2)+2,62*0,35+2,05*0,35*2

+2,37*0,3*2+2,05*0,3*2 85,802400

8 3,72*(5,59*2+8,96*2)-2,62*2,05*3+(2,05*2+2,

62)*0,35*3 99,195000

7 3,72*(5,59*2+2,65*2)+0,3*(2,05*2+1,75)-1,75

*2,05 59,473100

6 3,72*(6,22*2+8,03*2)+0,3*(1,75+2,04*2)*2+0,

3*(3,24+2,04*2)-1,75*2,04-3,24*2,04 101,534400

5 3,1*2*(5,58+8,71)-2*2,66*2,04-1,75*2,04+0,3*

(2*(2,04*2+2,66)+(2,04*2+1,75)) 79,968200

4 3,1*2*(11,09+5,58)-4*2,66*2,04+4*0,3*(2*2,04

+2,66) 89,736400

3 3,1*2*(5,58+3,09)-1,78*2,04+0,3*(2,04*2+1,7

8) 51,880800

2 3,1*(19,51*2+3,78)-4*2,64*2,04+4*0,35*(2,04

*2+2,64)-3,78*2,66+3,72*(17,08*2+2,02*2)-3,

78*2,66-1,77*2,07+0,35*(1,77+2,07)*2+(5,54-

3,72)*4*1 248,844100

1 1,7*2*6+3,52*2*(6+3,72)/2+3,78*1,5 60,284400

przy sali 218 10 10,000000

RAZEM: 886,718800 m2 886,719

2.3.5 KNRW 
202/2011/7

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za 
pogrubienie o 2˙mm tynków ścian m2 886,719

2.3.6 Kalkulacja 
indywidualna

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 
3˙mm, stropy, podłoże z tynku, Uwaga - łącznie z usunięciem starej farby, 
zmatowieniem stropu (R=1,3)
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

401,130+3,8*(0,6+1,2+2*2)+1,2*4*1,5 430,370000

5 5,000000

RAZEM: 435,370000 m2 435,370
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2.3.7 KNRW 
202/2011/8

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za 
pogrubienie o 2˙mm tynków stropów m2 435,370

2.3.8 KNRW 
202/1511/2

Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, dodatek za 
każde następne malowanie farbą podkładową/gruntem - pod farbę o 1 kl. scieralności

Wyliczenie ilości robót:

2 1,6*(19,51*2)-4*2,64*0,8+4*0,35*(0,8*2+2,64)

+1,6*(17,08*2+2,02*2-3,78)-1,77*0,8+0,35*(1,

77+0,8)*2 115,375000

1 1,7*2*1,6+3,52*2*1,6*1,5 22,336000

RAZEM: 137,711000 m2 137,711

2.3.9 KNRW 
202/1511/1

Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne - farba 
1 kl. scieralności - farba lateksowa m2 137,711

2.3.10 KNRW 
202/1511/2

Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, dodatek za 
każde następne malowanie farbą podkładową/gruntem - pod farbę o 2 kl. scieralności

Wyliczenie ilości robót:

sufit 435,37 435,370000

ściany

11 1,72*(1,91*2+1,37*2+1*2+1,65*2) 20,399200

10 1,72*(3*2+0,95*2) 13,588000

9 3,72*(5,85*2+5,01*2)+2,62*0,35+2,05*0,35*2

+2,37*0,3*2+2,05*0,3*2 85,802400

8 3,72*(5,59*2+8,96*2)-2,62*2,05*3+(2,05*2+2,

62)*0,35*3 99,195000

7 3,72*(5,59*2+2,65*2)+0,35*(2,05*2+1,75)-1,7

5*2,05 59,765600

6 3,72*(6,22*2+8,03*2)+0,3*(1,75+2,04*2)*2+0,

3*(3,24+2,04*2)-1,75*2,04-3,24*2,04 101,534400

5 3,1*2*(5,58+8,71)-2*2,66*2,04-1,75*2,04+0,3*

(2*(2,04*2+2,66)+(2,04*2+1,75)) 79,968200

4 3,1*2*(11,09+5,58)-4*2,66*2,04+4*0,3*(2*2,04

+2,66) 89,736400

3 3,1*2*(5,58+3,09)-1,78*2,04+0,3*(2,04*2+1,7

8) 51,880800

2  (dołem f. lateks na wys. 1,6m) (3,1-1,6)*(19,51*2)-4*2,64*1,2+4*0,35*(1,2*2+

2,64)+(3,72-1,6)*(17,08*2+2,02*2-3,78)-1,77*

1,2+0,35*(1,77+1,2)*2+(5,54-3,72)*4*1 133,119400

1 (dołem f. lateks na wys. 1,6m) 1,7*2*6+3,52*2*(6+3,72)/2-(1,7*2*1,6+3,52*2*

1,6*1,5)+3,78*1,5 37,948400

przy sali 218 10 10,000000

RAZEM: 1 218,307800 m2 1 218,308

2.3.11 KNRW 
202/1511/1

Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, tynki gładkie, 2-krotne - farba 
2 kl. scieralności m2 1 218,308

2.3.12 KNNR 3/605/5 
(2)

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną 
dwukrotnie -  farba 1 kl. scieralności - farba lateksowa - odnowienie parapetów, 
szpachlowanie+malowanie

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(2,62*4+1,75+1,12+1,75*2+3,24+1,75+1,

75+2,66*2+2,66*4+1,78+2,64*6)+0,1*(2,78+8

,96+1,85+1,95+8,03+1,95+8,71+11,09+2,5+1

7+2,9) 18,206000

RAZEM: 18,206000 m2 18,206

2.3.13 KNRW 
202/1022/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,05*3+0,9*2,05*3 10,455000

RAZEM: 10,455000 m2 10,455

2.3.14 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe
m2 10,455
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2.3.15 KNRW 
202/1022/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,9+0,43)*2,05 2,726500

RAZEM: 2,726500 m2 2,727

2.3.16 KNRW 
202/1026/1 (1)

Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe - do drzwi 2 
skrzydłowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,9+0,43)*2,05 2,726500

RAZEM: 2,726500 m2 2,727

2.3.17 KNR 401/1212/2
7 analogia

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury instalacji c.o. i wodnych
m 70,000

2.3.18 KNR 401/1212/5
3 analogia

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, bojlery, 2-krotne - zbiorniczki 
wyrównawcze szt 2,000

2.3.19 KNR 
401/1212/23 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1,7+2,66*6+2,64*6+1,77*6+3,24+1,12+2,62*4

+2,4 61,360000

RAZEM: 61,360000 m 61,360

2.3.20 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i montaż  klap oddzielających sufit od wyjścia na dach. Klapy o wymiarach 
ok. 1,2x1,2 m, klapa wykonana z kształtowników alu, obudowa klapy z dwóch warstw 
płyty GKF i warstwy wełny o gr. min. 10 cm. Klapy muszą posiadać ognioodporność na 
poziomie EI30 zgodnie z aprobatą producenta systemu sufitu podwieszanego, 
analogicznie można założyć wyłazy na poddasze systemowe zamiast klap np. Fakro lub
równoważne o ognioodporności EI30. kpl 2,000
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3 Rozdział ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN
3.1 Element Roboty instalacyjne wod-kan, inst. hydrantowej

3.1.1 KNRW 
402/111/2

Wymiana podejścia dopływowego, do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - 
połączenia sztywne Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

3.1.2 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt 4,000

3.1.3 KNRW 
215/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 1,000

3.1.4 KNRW 
215/230/5

Postument porcelanowy do umywalek - półpostument
kpl 1,000

3.1.5 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce - zlewozmywak alu
szt 3,000

3.1.6 Kalkulacja 
własna

Montaż kratek wentylacyjnych plastikowych o wym. 20x25 cm
kpl 4,000

3.1.7 KNRW 
402/139/1

Demontaż hydrantu i osprzętu, hydrant ścienny (wyposażenie szafki hydrantowej)
szt 2,000

3.1.8 KNRW 
402/139/6

Demontaż hydrantu i osprzętu, skrzynka hydrantowa wnękowa
szt 2,000

3.1.9 KNRW 
215/142/2

Szafka hydrantowa wnękowa - szafka hydrantowa z wyposażeniem
szt 2,000

3.1.10 KNRW 215/126
a/4 analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w
budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm - badania wydajności hydrantów próba 2,000
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4 Rozdział ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
4.1 Element TABLICA ROZDZIELCZA "TP"

4.1.1 KNR 508/802/7 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 1.00˙dm3 szt 5

4.1.2 KNNR 5/405/7 Skrzynki o masie do 20kg wraz z konstrukcją, mocowaną przez przykręcenie do 
gotowego podłoża TABLICA ROZDZIELCZA "TG" szt 1,000

4.1.3 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowegowe próba 3,000

4.2 Element TABLICA ROZDZIELCZA "TK"

4.2.1 KNR 508/802/7 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 1.00˙dm3 szt 2

4.2.2 KNNR 5/405/7 Skrzynki o masie do 20kg wraz z konstrukcją, mocowaną przez przykręcenie do 
gotowego podłoża TABLICA ROZDZIELCZA "TK" szt 1,000

4.2.3 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego próba 5

4.3 Element INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

4.3.1 KNNR 5/1201/1 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop
Krotność=2 szt 65

4.3.2 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) swietlówkowe o źródle światła do 2x40 / 
Oprawa awaryjna, MONITOR1 kpl 12

4.3.3 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) swietlówkowe o źródle światła do 2x40 W -
 Oprawa nastropowa SR236EVG kpl 9

4.3.4 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) swietlówkowe o źródle światła do 2x40 W -
 Oprawa nastropowa istniejące oprawy wraz z demontażem M=0
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000
Krotność=2 kpl 45

4.3.5 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
szt 95

4.3.6 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, Mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły szt 100

4.3.7 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze szt 78

4.3.8 KNNR 5/302/6 
(2)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 4-otworowe, z zaciskami skrętnymi
szt 22

4.3.9 KNNR 5/306/2 
(1)

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych WPt-1F
szt 1

4.3.10 KNNR 5/306/3 Łączniki instalacyjne w puszkach instalacyjnych świecznikowe Łącznik podtynkowy 
"świecznikowy" 10A/250V szt 7

4.3.11 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
szt 3

4.3.12 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe 130PF ze stykiem ochronnym, podtynkowe 
2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 / Gniazdo 
wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt 63

4.3.13 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 
końcowe Gniazda DATA szt 4

4.3.14 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 szt 10

4.3.15 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000

4.3.16 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar każdy następny szt 76

4.4 Element UKŁADANIE PRZEWODÓW

4.4.1 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże - cegła m 1 250

4.4.2 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25˙mm m 1 250

4.4.3 KNNR 5/101/5 
(2)

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi˙18
m 1 010

4.4.4 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na
cegle 20x18 m 170

4.4.5 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na
cegle 60x40 m 40

4.4.6 KNNR 5/1209/5 
(2)

Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, 
długość przebicia do 1 cegły, szt 21

4.4.7 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
YDY 2x1,5 m 130

4.4.8 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5˙mm2/DY 2,5
Krotność=3 m 520
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4.4.9 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5˙mm2/DY 1,5mm2
Krotność=3 m 270

4.4.10 KNNR 5/206/3 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30˙mm2 YDY 3x6 m 2

4.4.11 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5˙mm2 YDYp 3x1,5 m 170

4.4.12 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5˙mm2 YDYp 5x1,5 m 70

4.4.13 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2 
FTP 4x2x0,5mm2 m 360

4.4.14 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz-1 pomiar 19

4.4.15 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 19

4.5 Element INSTALACJA KOMPUTEROWA

4.5.1 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na 
zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie szt 6

4.5.2 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 6

4.5.3 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 
końcowe - analogia gniazdo RJ45 szt 6

4.5.4 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 
- analogia gniazdo nt 2xRJ45 szt 1

4.5.5 KNNR 5/405/5 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie,
masa do 300 kg Szafka wraz ze switchem - demontaż i ponowny montaż istniejących 
urządzeń szt 1

4.6 Element INSTALACJA TELEFONICZNA

4.6.1 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na 
zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie szt 2

4.6.2 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 2

4.6.3 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 
końcowe - analogia gniazdo RJ12 szt 2

4.6.4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - filtr ADSL szt 1

4.7 Element ROBOTY DEMONTAŻOWE

4.7.1 Roboty demontażowe kpl 1
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Zestawienie robocizny

L.
p.

Nazwa zawodu J
m

Ilość

1. Dekarze grupa II r-g 22,79768

2. Elektromonter grupa II r-g 1,0808

3. Malarze grupa II r-g 94,892

4. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 5,87

5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,88

6. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 0,368

7. Murarze grupa III r-g 0,143

8. Posadzkarz-płytkarz II r-g 226,43194

9. Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,92283

10. Robotnicy r-g 2 351,5431

11. Robotnicy grupa I r-g 398,95037

12. Robotnicy grupa II r-g 2,82789

13. Stolarze grupa II r-g 11,9996

14. Tynkarze grupa III r-g 21,04373

Zestawienie materiałów

L.
p.

Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Baterie umywalkowe stojące, Fi˙15˙mm szt 4

2. Benzyna do lakierów dm3 5,24608

3. Blachowkręty szt 689,46325

4. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,16339

5. Demontaż mebli i urządzeń i ponowny montaż kpl 1

6. Drewno opałowe kg 41,754

7. Farba olejna do gruntowania dm3 12,6049

8. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 12,53442

9. Farba podkładowa pod farbę 1 kl. scieralności dm3 21,34521

10. Farba podkładowa pod farbę 2 kl. scieralności dm3 188,83774

11. Farba wewnętrzna - 2 kl. scieralności dm3 247,31652

12. Farba wewnętrzna lateksowa - 1 kl. scieralności dm3 33,23507

13. Filtr ADSL szt 1

14. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 734,8704

15. Gips budowlany szpachlowy kg 7 226,3178

16. Gips budowlany zwykły kg 0,02549

17. Gniazdo n.t. i2x RJ45 szt 1,02

18. Gniazdo RJ45 szt 6,12

19. Gniazdo telefoniczne n/t RJ12, 936.11.03 pojedyncze szt 2,04

20. Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne 2P 10/16A 250V NT-15, 15B szt 10,2

21. Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 szt 64,26

22. Gniazdo wtyczkowe p.t. DATA szt 4,08

23. Jastrych cementowy cienkowarstwowy - sucha mieszanka kg 890,752

24. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 5,53644

25. Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 0,228

26. Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" do wykładzin PVC kg 185,6976

27. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 354,3

28. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 127,1795

29. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 8

30. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 1

31. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙50˙mm szt 3

32. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 26,24

33. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 37,97625
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34. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 9,728

35. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 14,079

36. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 176,8

37. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 60x40 m 41,6

38. Listwy przypodłogowe z PVC m 6,099

39. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 4,08

40. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V świecznikowy nf 502 szt 7,14

41. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 142,8

42. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙10˙mm szt 1,2

43. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙20˙mm szt 24

44. Masa asfaltowa izolacyjna kg 23,6606

45. Montaż kratek wentylacyjnych plastikowych o wym. 20x25 cm kpl 4

46. Nadproża stalowe HEB140  z obłożeniem siatką rabitza i otynkowaniem m 1,326

47. Oprawy awaryjna EW1 szt 12

48. Oprawy świetlówkowe SR236EVG szt 9

49. Ościeżnice drewniane drzwi zewnętrznych, zwykłe, bez malowania m2 13,182

50. Papier ścierny elektrokorundowy szt 84,1232

51. Pasta podłogowa bezbarwna kg 30,9496

52. Pianka poliuretanowa kg 0,52728

53. Piasek do zapraw m3 0,92682

54. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 14,08

55. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) m2 38,1615

56. Płyta OSB twarda gr 15mm m2 14,08

57. Płyta styropianowa gr 5 cm m2 292,278

58. Płyta z wełny mineralnej gr 10 cm (w kostkach) m2 19,08075

59. Płytka z betonu komórkowego M500-700, 49x24x12˙cm szt 40,344

60. Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 30x30cm m2 14,7

61. Postumenty porcelanowe do umywalek - półpostument szt 1

62. Pręty spawalnicze PVC kg 9,28488

63. Przewód DY 450/750V 1x1,5˙mm2 m 842,4

64. Przewód DY 450/750V 1x2,5˙mm2 m 1 622,4

65. Przewód FTP 4x2x0,5mm2 m 374,4

66. Przewód YDY 450/750V 2x1,5˙mm2 m 135,2

67. Przewód YDY 450/750V 3x6,0˙mm2 m 2,08

68. Przewód YDYp 450/750V 3x1,5˙mm2 m 176,8

69. Przewód YDYp 450/750V 5x1,5˙mm m 72,8

70. Przyłącza elastyczne do armatury szt 8

71. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 87,72

72. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 22,44

73. Rozcieńczalnik dm3 27,79839

74. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 16˙mm m 1 050,4

75. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙15) m 4

76. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙20) m 6,3

77. Siatka stalowa fi 3,8 m2 283,9272

78. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 13,182

79. Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,5

80. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 1

81. Szafka hydrantowa z blachy stalowej wnękowa - z wyposażeniem szt 2

82. Sznur konopny smołowany kg 0,15

83. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 1,3182

84. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 10,9236

85. Świetlówki szt 43,68

86. Tablica TP kpl 1

87. Taśma samoprzylepna m 62,56503

88. TK szt 1

89. Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów szt 653,4

90. Uchwyty do rur Fi˙20˙mm szt 6

91. Umywalki porcelanowe szt 1

92. Utylizacja rur wod-kan oraz armatury i ceramiki kpl 1
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93. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,15082

94. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,02003

95. Woda m3 4,91583

96. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1

97. Wykładzina podłogowa PVC, rulonowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną - Tarkett Jasło Ultra 
lub równoważna m2 337,35064

98. Wykonanie i montaż  klap oddzielających sufit od wyjścia na dach. Klapy o wymiarach ok. 1,2x1,2 
m, klapa wykonana z kształtowników alu, obudowa klapy z dwóch warstw płyty GKF i warstwy 
wełny o gr. min. 10 cm. Klapy muszą posiadać ognioodporność na poziomie EI30 zgodnie z 
aprobatą producenta systemu sufitu podwieszanego, analogicznie można założyć wyłazy na 
poddasze systemowe zamiast klap np. Fakro lub równoważne o ognioodporności EI30. kpl 2

99. Zaciski izolacyjne skrętne szt 114,4

100. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,0492

101. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 14,87834

102. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 39,76

103. Zawory przelotowe proste mosiężne Fi˙15˙mm szt 0,4

104. Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne Fi˙15˙mm szt 0,4

105. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I szt 3

106. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 414,1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.
p.

Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,25684

2. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 7,93254

3. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 69,45137

4. Środek transportowy (1) m-g 16,24754

5. Wyciąg m-g 76,47748

6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 1,58926
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość
z

narzuta
mi

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE WOD-KAN
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE WOD-KAN

ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE WOD-KAN

Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE WOD-KAN netto

2 ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Roboty murarskie i tynkarskie

2.2 Posadzki

2.3 Roboty wykończeniowe

ROBOTY BUDOWLANE

Razem ROBOTY BUDOWLANE netto

3 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN
3.1 Roboty instalacyjne wod-kan, inst. hydrantowej

ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN

Razem ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN netto

4 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
4.1 TABLICA ROZDZIELCZA "TP"

4.2 TABLICA ROZDZIELCZA "TK"

4.3 INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

4.4 UKŁADANIE PRZEWODÓW

4.5 INSTALACJA KOMPUTEROWA

4.6 INSTALACJA TELEFONICZNA

4.7 ROBOTY DEMONTAŻOWE

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Razem ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Remont pomieszczeń na cele prowadzenia działalności oświatowej 
 znajdujących się w budynku głównym Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. Heleny Modrzejewskiej netto


