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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ  

W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA BUDYNKU 

1.2  Inwestor (zamawiający) 

 
ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI 

UL. KASPRUSIE 35 A 

34 – 500 ZAKOPANE 

1.3.  Kod CPV    

 
45000000 – 7      Roboty budowlane 
45440000 – 3      Roboty malarskie 
45421100 – 5      Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 

1.4 Zakres robót przewidziany do wykonania 
 

– Roboty budowlane  (demontaż i rozbiórka) 

– Roboty montażowe (montaż stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej) 

– Roboty murowe 

– Roboty tynkarskie 

– Roboty malarskie 

– Roboty wykończeniowe 

 

1.5 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

Dokumentacja projektowa wraz z planem sytuacyjnym oraz opis techniczny zakresu robót znajduje się do wglądu s w 

siedzibie Zamawiającego. 

1.6 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami zarządzającego realizacją umowy poprzez inspektora nadzoru.   

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej.  

1.7 Prowadzenie robót  

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz 

za jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz 

zarządzającego realizacją umowy – inwestora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 

tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 

w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie 

na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 

tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich 

koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte  na wymaganiach  sformułowanych w umowie,  projekcie wykonawczym  i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 

realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.8 Teren budowy 

1.8.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną 

2)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

1.8.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 

użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 

elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 

robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót 

wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie 

jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób 

ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 

przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

1.8.3 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
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W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy. 

Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

1.8.4     Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

1.8.5  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 

z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.   Będzie  stale   utrzymywał wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z 

zaleceniami   przepisów  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego,   na  placu   budowy,   we  wszystkich   

urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 

wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z 

jego pracowników. 

1.9         Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.9.1      Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

 Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy - 

inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 

1) szczegółowy harmonogram robót – na żądanie inwestora  

 2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.9.2 Szczegółowy harmonogram robót 

 Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

1.9.3     Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 

z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 

personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

1.9.3 Dokumenty budowy  
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 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy 

placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie 

protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 

datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy 

powinny być zapisywane następujące informacje: data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; dzień dostarczenia 

dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; postęp robót, problemy i przeszkody 

napotkane podczas realizacji robót; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją 

umowy daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych; 

wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 

spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; dane na temat prac geodezyjnych 

wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; dane na 

temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i 

pobrane; 

wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały  przeprowadzone; 

inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na 

bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inwestora. Wszystkie decyzje inwestora, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Inwestor jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku 

budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

1.9.4     Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych 

robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 

wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 

stanowiący załącznik do umowy. 
1.9.5 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.9.4 i 1.9.3, dokumenty budowy zawierają też: 

Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

Protokoły odbioru robót, 

Opinie ekspertów i konsultantów, 
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Korespondencja dotycząca budowy. 

1.9.6   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami  prawa. 

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego 

realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.         Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.1       Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacja powykonawcza 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 

zaadresowane następująco: 

Adres zgodny z zapisami umowy 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi 

w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów 

oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.2      Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

2.3      Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji wykonanych nawierzchni. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla 

wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość zakresu wykonanych nawierzchni. 

3.  Inspektor nadzoru 

 Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 

na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 

pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, 

wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, 

zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.  

4.      Materiały i urządzenia 

4.1   Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
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 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 

wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku 

stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 

wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.2   Kontrola materiałów i urządzeń 

 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 

realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 

obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3   Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 

wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest  producenta  stwierdzający  pełną zgodność tych  materiałów z warunkami  podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy 

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

4.4   Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 

wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 

materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
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umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5   Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 

chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 

w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

4.6    Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym  lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,  poinformuje o takim 

zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane 

jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny   typ   

materiału   lub   urządzenia   nie   może   być  zmieniany  w  terminie  późniejszym   bez   akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

5.   Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 

powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy.  Liczba  i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywaniu Robotach wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 

umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania  warunków   umowy  zostaną  przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.   Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7.    Kontrola jakości robót 
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7.1      Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 

zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu  realizacją umowy świadectwa  stwierdzające, że wszystkie  stosowane 

urządzenia  i  sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2        Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem, 

wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 

wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 

dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy personelu  lub metod  badawczych.  Jeżeli 

niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego wzoru  lub  innych,  również  przez  niego 

zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
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Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych  badaniach  przy ocenie zgodności  materiałów  i  robót z  projektem wykonawczym  i  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8.    Obmiary robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 

wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i 

terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane 

do księgi  obmiaru   i   zatwierdzane   przez   inspektora   nadzoru   inwestorskiego.   Jakikolwiek   błąd lub 

przeoczenie(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi 

będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m
3
, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2         Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 

wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Muszą one być utrzymywane 

przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3      Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 

miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 

dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 

zakryciem. 

9.    Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

10.    Przepisy związane 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2    Przepisy prawne 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 

– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 

dopuszczenia dostosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, póz. 48) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym(Dz.U. z 2004 r. 

Nr 130, póz. 1389)rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 

zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych świadectw. 

2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
        KOD CPV 45111100 – 9 
                                                                                                                                     
l. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i wyburzeniowych, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót 
budowlanych, modernizacyjnych dla zadania Przebudowa pomieszczeń budynku Zakopiańskiego 
Centrum Edukacji w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie modernizacja budynku. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. zgodnie z zakresem określonym w pkt.1,3. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   na   celu   
wykonanie   robót   rozbiórkowych   wynikających   z   dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zakres robót 
rozbiórkowych obejmuje: 

- wyburzenie wytypowanych ścian i otworów, 
- demontaż stolarki drzwiowej, zewnętrznej, 
- przebicia w ścianach pod otwory drzwiowe, 
- roboty   rozbiórkowe:   wykucie  wnęk,   przekucia   i   przebicia   instalacyjne   na 
  potrzeby montażu  instalacji c.w.u, kanalizacyjnej i elektrycznej 
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- wywóz odpadów poremontowych oraz złomu 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0.00 „Wymagania ogólne" oraz z PIM-
ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne" , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a 
także w przywołanych normach przedmiotowych. 
1.5.Wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową , ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". 
1.5.2.Wymagania szczegółowe. 
Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych stanowią własność Wykonawcy. 
Elementy   pochodzące   z   rozbiórki   należy   na   bieżąco   segregować,   składować  w 
wydzielonych  i  zabezpieczonych do tego  celu   przez  Wykonawcę  pojemnikach  na 
odpady,    a    następnie   sukcesywnie   wywozić.   Odzyskany   złom   stalowy   należy 
odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu.  Pozostały gruz oraz inne odpady 
nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć 
na najbliższe wysypisko śmieci (w odległości ok, 5 km od budowy ) 
Materiały   nieżelazne,   nie   podlegające   przyjęciu   na   wysypisko   odpadów   należy 
przekazać do zakładu utylizacji. 
2. MATERIAŁY 
Materiały do wbudowania nie występują. 
3. SPRZĘT I TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę 
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych. Roboty rozbiórkowe na wysokościach 
należy prowadzić z drabin i rusztowań stałych posiadającymi    aktualne    atesty,       spełniających    
wymagania    przepisów    bhp   i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta i. Materiały   
z   rozbiórki    mogą   być   przewożone   dowolnymi    środkami    transportu dostosowanymi    do    rodzaju    
i   ciężaru   przewożonych    materiałów   spełniającymi wymagania   ogólne   określone   w   ST-0   
„Wymagania   ogólne"   posiadanymi   przez Wykonawcę   :    samochody   samowyładowcze,   samochody   
skrzyniowe,    ciągnik   z przyczepą itp. 
4. WYKONANIE ROBOT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". 
4.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe obejmują demontaż  wszystkich elementów budowlanych i wyposażenia 
wymienionych w pkt.1.3 wynikających z dokumentacji projektowej lub wskazanych w 
dokumentacji kosztorysowej. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować i 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i 
wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 
Podczas prowadzenia robót na elewacjach ( rozbiórka okien) strefy niebezpieczne w których istnieje 
możliwość spadania różnych przedmiotów lub materiałów, należy ogrodzić i zabezpieczyć daszkami. 
Strefa niebezpieczna musi wynosić min 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty i materiały , z 
tym, że zawsze nie mniej niż 6 m. Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości min. 2,4 m 
od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako 
rusztowań. Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 
Gruz i odpady będące własnością Wykonawcy winny zostać usunięte z terenu robót w terminie i w sposób 
nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych , wywozu gruzu i odpadów z miejsca budowy oraz sprawdzeniu 
zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją, ST i ustaleniami z Zamawiającym. 
6. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru związana z rozbiórką jest: 
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- drzwi, okna - szt. 
- obróbki blacharskie - m

2
 

- ściany –m3 oraz  m
2 

dla ścian działowych 
- elementy betonowe – m3 
- posadzki i ich elementy - m

2
 

- rurociągi c,o. - mb 
- grzejniki - szt. 
- armatura c.o. – szt 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega 
wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.10. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności określa umowa 
9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogólne 
2. PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach, 
3. PN-EN 28662-5 Narzędzia z napędem. Pomiar drgań na uchwycie. 

Młoty do rozbijania betonu i młoty udarowe. 
4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
( Dz.U,2003.47.401), 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. jedn. 
Dz.U.2003,169,1650 ) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w 
sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 

 

2.2. ROBOTY MONTAŻOWE – montaż stolarki okiennej PCV                                                                                                                             
          KOD CPV 45421100 – 5  
          

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej i okiennej, która zostanie wymieniona w wyniku prowadzonych robót budowlanych, 
modernizacyjnych w ramach zadania wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej dla zadania 
modernizacja budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi 
B.13.02.00. Okna i naświetla. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
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2.1. Materiały 
2.1.1. Kształtowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi balkonowych powinny być 
stosowane kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) ECTLINE białe oraz foliowane jedno- lub 
dwustronnie (białe lub barwione w masie), spełniające wymagania Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6038/2004, 
Kształt i wymiary przekrojów kształtowników ościeżnic, ram skrzydeł, słupka stałego (siemienia, szczebliny drzwi 
balkonowych) i słupka ruchomego systemu zgodnie z wymaganiami producenta. 
3.1.2. Kształtowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywności ram okien i drzwi balkonowych oraz zwiększenia 

wytrzymałości zamocowania okuć należy stosować kształtowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komór 
kształtowników tworzywowych i grubości ścianek wynikającej z obliczeń statycznych. 
AT -15-6039/2004 16/56 
Przekroje poprzeczne stalowych kształtowników wzmacniających pokazano na rys. 21*23. 
Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową co najmniej 275 g / m2. 
2.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe PVC szklone są szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16, o wartości 
współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej (bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) 
UOS = 1,1 W/(m2.K). 

Mogą być stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych oszklonych określonymi 
szybami: współczynnika przenikania ciepła - zgodnie z p. 3.5.5 i klasy akustycznej - zgodnie z p. 3.5.8. Szyby zespolone 
powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997. 
2.1.4. Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi balkonowych od 
strony wewnętrznej należy stosować listwy przyszybowe z uszczelkami wciśniętymi fabrycznie w kanał na uszczelkę 
lub współwytłaczanymi z kształtownikami listew. Listwy przyszybowe powinny spełniać wymagania podane w 

Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6038/2004. 

Listwy przyszybowe należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
Przekroje kształtowników listew przyszybowych do szyb o grubości 24 mm pokazano na rys. 24. 
2.1.5. Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi balkonowych oraz 
uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, siemieniem) powinny być 
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Przekroje uszczelek osadczych oraz uszczelek przylgowych 
pokazano na rys. 25 i 26. 
2.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE należy stosować kompletne okucia 

dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 
W oknach dwurzędowych w skrzydłach uchylnych nad siemieniem należy stosować zamykacze sterowane z poziomu 

podłogi. 
2.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych 

Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLINE z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC są konstrukcjami 
jednoramowymi, dwupłaszczyznowymi, wykonanymi z materiałów spełniających wymagania podane w p. 3.1. 
Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych pokazano na rys. 1 -*-13. 
AT -15-6039/2004 17/56 
2.3. Wymiary 
Maksymalne wymiary skrzydeł okien i drzwi balkonowych systemu VEKA PERFECTLINE z kształtowników z 
nieplastyfikowanego PVC podano w p. 1.2. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2. 
2.4. Wykonanie 

2.4.1. Złącza konstrukcyjne. Złącza konstrukcyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
a) kształtowniki ościeżnic i skrzydeł przycięte pod kątem 45° powinny być połączone w narożach metodą zgrzewania, 
b) połączenia ślemion z elementami ościeżnicy w oknach dwurzędowych, słupków z elementami ościeżnicy w oknach 
dwudzielnych oraz szczebliny z kształtownikami pionowymi w ramie skrzydła drzwi balkonowych powinny być wykonane 
z zastosowaniem łączników mechanicznych, 
c) sztywność ram ościeżnic i skrzydeł powinna być zapewniona przez stalowe kształtowniki wzmacniające 
umieszczone na całym obwodzie ram, niezależnie od ich wymiarów; 
kształtowniki stalowe przycięte stosownie do wymiaru kształtowników z tworzywa i osadzone w odpowiednich 
komorach powinny być z nimi łączone za pomocą wkrętów samogwintujących. 
2.4.2. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny być osadzane w sposób ciągły, bez naprężania, 
na całym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanałach przylgi zewnętrznej ościeżnicy (słupka, siemienia) oraz w 
kanałach przylgi wewnętrznej skrzydła. Obie uszczelki przylgowe (zewnętrzna i wewnętrzna) powinny być ciągłe, a 
połączenie styków ich końców powinno być usytuowane w połowie długości górnego poziomego ramiaka skrzydła. 

2.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydła okien i drzwi balkonowych powinny być szklone szybami zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby 
powinny być osadzane na podkładkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrębie - zależnie od 
położenia osi obrotu skrzydła - zgodnie z instrukcją ITB nr 183. Podkładki nie powinny stanowić przeszkody w 
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odprowadzeniu wody z wrębu na szybę oraz odpowietrzeniu wrębu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrębach 
należy stosować listwy przyszybowe wg p. 3.1.4 oraz uszczelki osadcze wg p. 3.1.5. 
2.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzające i odprężające. W dolnych poziomych elementach ościeżnic 
i skrzydeł oraz w ślemionach powinny być wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej, która przeniknęła we 
wręby na szybę i do kanału zbiorczego AT -15-6039/2004 18/56 ościeżnicy. Otwory powinny mieć kształt podłużny o 
wymiarach nie mniejszych niż 5 x 30 mm. Liczba otworów w jednym elemencie powinna wynosić co najmniej 2. 
W górnych poziomych elementach ościeżnic i skrzydeł powinny być wykonane otwory odpowietrzające i odprężające. 

Otwory powinny mieć kształt podłużny o wymiarach nie mniejszych niż 4 x 28 mm lub okrągły o średnicy nie mniejszej 

niż 0 5 mm. 
2.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe współczynnika 

infiltracji powietrza a = 0,5 * 1,0 m3/(m.h.daPa2/3), należy wykonać szczeliny infiltracyjne (wycięcia) w uszczelkach 

przylgowych w górnych poziomych przylgach skrzydła. Wycięcia powinny być wykonywane w obu przylgach 

(zewnętrznej i wewnętrznej) na długości 3,0% całkowitej długości szczelin przylgowych. Wycięcia należy wykonać w 
sposób labiryntowy, tj. jedno wycięcie w uszczelce zewnętrznej usytuowane w środku rozpiętości górnego 
poziomego ramiaka i dwa wycięcia w uszczelce wewnętrznej w odległości min. 5 cm od naroży. 
Wycięte fragmenty uszczelek przylgowych powinny być zastąpione uszczelką płaską, pokazaną na rys. 26. 
2.5. Właściwości techniczne okien i drzwi balkonowych 
2.5.1. Odporność na obciążenie wiatrem. Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i 
drzwi balkonowych pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno być większe niż 1/300 (zgodnie z PN-EN 
12210:2001 - klasa C wg wartości względnego ugięcia czołowego). 
2.5.2. Sprawność działania skrzydeł. Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien 
być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi balkonowych. Siła potrzebna do 
uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN. Siła potrzebna do 
poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8 daN. 
2.5.3. Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła. Skrzydła okien i 
drzwi balkonowych poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do ramiaka 
skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność działania zgodną z p. 3.5.2. Nie 
może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy. 
2.5.4. Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do 
płaszczyzny skrzydła. Skrzydła okien i drzwi balkonowych, poddane obciążeniu dynamicznemu, a następnie statycznemu 
siłą skupioną 40 daN działającą prostopadle do AT -15-6039/2004 19/56 płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-75/7150-03 
nie powinno powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. Skrzydło powinno zachować sprawność działania 
zgodną z p. 3.5.2. 
2.5.5. Współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych należy obliczać 
wg wzoru (1). 
AT -15-6039/2004 20/56 
2.5.7. Wodoszczelność. Okna i drzwi balkonowe zPVC nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich 
powierzchni wodą w ilości 120 l na 1 h i 1 m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap = 150 Pa, tzn. powinny spełniać 
wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001. 
2.5.8. Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczną właściwą okien i drzwi balkonowych z PVC oszklonych 
szybami zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 powinna być zgodna z PN-EN 20140-3:1999. 
2.5.9. Nośność zgrzewanych naroży ram. Nośność zgrzewanych naroży ram Fm,n nie powinna być mniejsza niż: 
- 3075 N - w przypadku ramy ościeżnicy z kształtownika 101.208, 
- 4619 N - w przypadku ramy ościeżnicy z kształtownika 101.209, 
- 3703 N - w przypadku ramy skrzydła z kształtownika 103.232, 
- 3686 N - w przypadku ramy skrzydła z kształtownika 103.233, 
- 3883 N - w przypadku ramy skrzydła z kształtownika 103.234, 
- 3744 N - w przypadku ramy skrzydła z kształtownika 103.237, 
- 3717 N - w przypadku ramy skrzydła z kształtownika 103.268, 
- 3980 N - w przypadku ramy skrzydła z kształtownika 103.276. 
2.5.10. Wpływ zmiennych temperatur na właściwości użytkowe. Okna i drzwi balkonowe wykonane z kształtowników 
kolorowych (foliowanych jedno- lub dwustronnie) powinny spełniać wymagania określone w p. 3.5.6 w zakresie 
przepuszczalności powietrza i w p. 3.5.7 w zakresie wodoszczelności po wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnętrznej 
powierzchni wyrobów w temperaturze 75 ± 5°C w ciągu 8 h i chłodzenia w temperaturze 20 ± 2°C w ciągu 16 h. 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.6. Składowanie elementów 
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Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3.    Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.    Transport 
4.1. Pakowanie, Przechowywanie, Transport 
Okna i drzwi balkonowe systemu VEKA PERFECTLINE powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z 
PN-B-05000:1996. 
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej 
następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu (VEKA PERFECTLINE), 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła wg p. 3.5.5 i klasę akustyczną wg p. 
3.5.8, 
- klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg PN-EN 12608:2003, 

- w przypadku okien szczelnych - informację: „okna szczelne przeznaczone do stosowania 
wyłącznie w pomieszczeniach z nawiewną wentylacją mechaniczną lub z odpowiednimi 
urządzeniami nawiewnymi", 
- nr Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-6039/2004), 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie wg p. 5.1, 
- znak budowlany. 
Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, póz. 728). 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem  indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy   mogą  być   przewożone   dowolnymi   środkami  transportu   zaakceptowanymi   przez   Inżyniera,   oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
5.    Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.   Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2.   Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
 

Liczba punktów 
zamocowań 
 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 
 

wysokość 
 

szerokość 
 

w nadprożu i progu 
 

na stojaka 
 

Do 150 
 

do 150 
 

4 
 

nie mocuje się 
 

po 2 
 

 
 

150±200 
 

6 
 

po 2 
 

po 2 
 

 
 

powyżej 200 
 

8 
 

po 3 
 

po 2 
 

Powyżej 150 
 

do 150 
 

6 
 

nie mocuje się 
 

po 3 
 

 
 

150±200 
 

8 
 

po 1 
 

po 3 
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powyżej 200 
 

100 
 

po 2 
 

po 3 
 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
a) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 
b)  Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą. 
c) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-   2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

-   3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-   4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

d) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a 
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać 
do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
e) Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
f)   Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych i ciesielskich zgodnie z wymogami 
norm i instrukcją producenta. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy   zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram 
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
 

Wartość luzu i odchyłek 
 
okien 
 

drzwi 
 

Luzy między skrzydłami 
 

+2 
 

+2 
 

Między skrzydłami a ościeżnicą 
 

-1 
 

-1 
 

6.     Kontrola jakości 

6.1. System oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 
92/2004, póz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i 
stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB 
AT-15-6039/2004 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą oceny 
zgodności są: 
1) zakładowa kontrola produkcji, AT - 15-6039/2004 23/56 
2) badania typu, 
3) badania kontrolne gotowych wyrobów. 
Producent ma obowiązek stale prowadzić kontrolę produkcji obejmującą zakładową kontrolę produkcji i badania 

kontrolne gotowych wyrobów, zgodnie z ustalonym w p. 5.4 programem badań. 
Kontrola produkcji musi zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-6039/2004. Wyniki 
kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają 
kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań. 
6.2. Zakładowa kontrola produkcji 
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Producent ma obowiązek stale prowadzić kontrolę produkcji, obejmującą: 
1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych stosowanych w oknach i drzwiach balkonowych, 
2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania, prowadzone przez Producenta według zasad i procedur określonych w 
dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania 
wyrobów o wymaganych właściwościach. Właściwości techniczne wyrobów składowych stosowanych w oknach i 
drzwiach balkonowych powinny być potwierdzone dokumentami atestacyjnymi lub świadectwami technicznymi 
przedstawionymi przez Producentów. Dokumenty te powinny obejmować: 
- kształtowniki z PVC, 

- kształtowniki stalowe wzmacniające, 
- okucia, 
- uszczelki, 
- szyby. 
6.3. Badania typu 

Badania typu są badaniami potwierdzającymi wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanymi przed 

wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. 

Badania typu okien i drzwi balkonowych z PVC obejmują: 
a) dopuszczalne odchyłki wymiarów, 
b) odporność na obciążenie wiatrem, 
c) przepuszczalność powietrza, 
d) wodoszczelność, 
e) izolacyjność akustyczną, 
f) izolacyjność cieplną. 
AT -15-6039/2004 24/56 
Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych, 
stanowią badania typu w ocenie zgodności okien i drzwi balkonowych z PVC produkowanych przez wszystkich 

producentów. 
6.4. Badania kontrolne gotowych wyrobów 

6.4.1. Program badań kontrolnych. Program badań kontrolnych obejmuje: 

a) badania wstępne pełne, 
b) badania bieżące, 
c) badania okresowe. 
6.4.2. Badania wstępne pełne. Badania wstępne pełne obejmują sprawdzenie: 
a) przepuszczalności powietrza, 
b) wodoszczelności, 
c) odporności na obciążenie wiatrem, 
d) sztywności skrzydeł na obciążenia statyczne działające w ich płaszczyźnie. 
6.4.3. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 
a) jakości wykonania, 
b) odchyłek wymiarów, 
c) sprawności działania skrzydeł i wartości sił operacyjnych, 
d) nośności naroży ram ościeżnic i skrzydeł. 
6.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: 
a) odporności na obciążenie wiatrem, 
b) przepuszczalności powietrza, 
c) wodoszczelności. 
Badania okresowe powinny być wykonywane na próbkach właściwie zidentyfikowanych. 
6.5. Częstotliwość badań kontrolnych 
Badania wstępne pełne powinny być przeprowadzone przy rozpoczęciu produkcji. 
Badania bieżące powinny być przeprowadzane dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii powinna być określona w 
dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. 
Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 1,5 roku. 
Badania wstępne pełne i okresowe powinny być przeprowadzone na elementach próbnych, które zostały sprawdzone 
w zakresie: 

- jakości wykonania, 
- odchyłek wymiarów, AT -15-6039/2004 25/56 
- sprawności działania skrzydeł i wartości sił operacyjnych. 
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6.6. Metody badań 
6.6.1. Sprawdzenie jakości wykonania. Badanie należy wykonać zgodnie z PN-88/B- 10085/A2, a wyniki porównać z 
wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej. 
6.6.2. Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać zgodnie z PN-88/B- 10085/A2, a wyniki 
pomiarów porównać z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej oraz dokumentacją systemową. 
6.6.3. Sprawdzenie odporności na obciążenie wiatrem. Badanie należy wykonać wg PN-EN 12211:2001, a wyniki porównać 
z wymaganiami określonymi w p. 3.5.1. 
6.6.4. Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł oraz wartości sił operacyjnych. 

Badanie polega na: 
a) sprawdzeniu sprawności działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i 
zamykania skrzydła, 
b) oznaczeniu siły niezbędnej do uruchomienia okucia zamykającego (zasuwnica, okucia obwodowe, zakrętki, 
zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła, 
c) oznaczeniu siły wymaganej do poruszania skrzydłem w kierunku otwierania z położenia w pozycji przymkniętej do 

pełnego rozwarcia lub uchylenia. 
Wyniki badań wg p. 5.6.4.1 + 5.6.4.3 należy porównać z wymaganiami określonymi w p. 3.5.2. 
6.6.4.1. Sprawdzenie sprawności działania skrzydła. Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku badawczym w pozycji 
pionowej należy przesunąć mechanizm okucia zamykającego do pozycji "otwarte". Skrzydło otworzyć do pozycji pełnego 
rozwarcia lub uchylenia, a następnie ponownie zamknąć. Próbę sprawności działania skrzydła należy wykonać trzykrotnie. 
6.6.4.2. Oznaczenie siły niezbędnej do uruchomienia okucia zamykającego przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła. Przy 
oznaczaniu siły należy: 
a) zespolić dynamometr z klamką lub dźwignią okucia zamykającego i w wyniku działania siły dokonać obrotu klamki lub 
dźwigni do pozycji pełnego otwarcia okucia, dokonując odczytu wskazania dynamometru w N, 

b) z pozycji pełnego otwarcia okucia dokonać obrotu klamki lub dźwigni do pozycji pełnego zamknięcia okucia i 
odczytać wskazania dynamometru w N. AT -15-6039/2004 26/56 
Czynności wg póz. a) i b) należy wykonać trzykrotnie zwracając uwagę, aby kierunek 
przyłożonej siły w czasie jej działania był prostopadły do osi klamki lub dźwigni okucia 
zamykającego. Wynik badania stanowi średnia wartość siły z przeprowadzonych trzech pomiarów. 
6.6.4.3. Oznaczenie siły wymaganej do poruszania skrzydłem okiennym lub balkonowym w kierunku otwierania. Przy 
oznaczaniu siły należy postępować w sposób następujący: 

a) przy uchwycie od ryglowanego (okucie zamykające w pozycji otwartej) lecz przymkniętego (stykającego się z 

ościeżnicą) skrzydła zaczepić uchwyt dynamometru, 
b) ciągnąć za przeciwległy uchwyt dynamometru do uzyskania pełnego rozwarcia lub uchylenia skrzydła okiennego lub 
balkonowego i dokonać odczytu wskazań maksymalnej wartości siły wyrażonej w N. 
Czynności wg póz. a) i b) należy wykonać trzykrotnie. 
Wynik badania stanowi maksymalna siła z trzech pomiarów wykonywanych oddzielnie dla każdego skrzydła w 

wyrobie. 
6.6.5. Sprawdzenie sztywności skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła. Badanie należy 
wykonać wg BN-75/7150-03, a wyniki porównać z wymaganiami określonymi w p. 3.5.3. 
6.6.6. Sprawdzenie infiltracji powietrza. Badanie należy wykonać wg PN-EN 1026:2001, a następnie obliczyć 
współczynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (2). gdzie: 

a - ilość powietrza, jaka przeniknęłaby w ciągu 1 h przez 1 m szczeliny okna lub drzwi balkonowych w temperaturze 

0°C, przy różnicy ciśnień 1 daPa, m3/(m.h.daPa2/3) 
Et - zmierzona ilość powietrza przepływającego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych w określonej 
temperaturze i przy określonej różnicy ciśnień w ciągu 1 h, m3/h, 
l - długość obwodu wewnętrznych szczelin przylgowych okna lub drzwi balkonowych, m, 
Ap - wartości różnicy ciśnień, daPa, 
H - współczynnik do obliczenia ilości powietrza, jaka przeniknęłaby przez szczeliny wyrobu w temperaturze O °C, tj.: 
AT-15-6039/2004 27/56 
Z wyliczonych wartości współczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczególnych poziomów różnicy ciśnień do 300 Pa 
należy obliczyć wartość średnią dla badanego wyrobu. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w p. 
3.5.6. 
6.6.7. Sprawdzenie wodoszczelności. Badanie natęży wykonać metodą A wg PN-EN 1027:2001, a wyniki porównać z 
wymaganiami p. 3.5.7. 
6.6.8. Sprawdzenie izolacyjności akustycznej. Badania izolacyjności akustycznej należy wykonać wg PN-EN 20140-
3:1999, a wskaźniki RA1, RA2 i Rw należy obliczyć wg PN-EN ISO 717-1:1999. 
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6.6.9. Sprawdzenie nośności naroży ram. Badania nośności zgrzewanych naroży ram ościeżnic i skrzydeł należy 
wykonać wg PN-EN 514:2002, a wyniki porównać z wymaganiami określonymi w p. 3.5.9. 
6.7. Pobieranie próbek do badań 
Badania wstępne pełne i okresowe wykonuje się na 1 próbce wyrobu. 
6.8. Ocena wyników badań 
Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 
6.9 Ustalenia Formalno-Prawne 
Aprobata Techniczna jest dokumentem stwierdzającym przydatność okien i drzwi balkonowych z kształtowników z 
nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. 
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
nr 92/2004, póz. 881) wyroby, których dotyczy Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, 
jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną i oznakował 
wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wnioskodawcy wynikających z przepisów o ochronie własności 
przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 119, póz. 1117). 
Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków producenta. 
ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 
naruszenie praw wyłącznych i nabytych. 
Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych z PVC od odpowiedzialności za prawidłową 
jakość wyrobów objętych Aprobatą, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za prawidłową jakość ich 
wbudowania. 

7.    Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: m

2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.    Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B. 13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9.    Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. Przepisy związane Normy i dokumenty  
 

PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”  
PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” 
PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy” 
PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne” 
PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 
PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania” 
PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 
PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” 
PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja” 
PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania” 
PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne” 
PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 
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2.3. ROBOTY MONTAŻOWE – montaż drzwi z ciepłych profili aluminiowych                                                                                                                             
           KOD CPV 45421100 – 5  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
drzwiowej która zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robót budowlanych, modernizacyjnych 
dla zadania wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania modernizacja budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
ślusarki drzwiowej do obiektu wg poniższego. 
B.14.02.00 Ślusarka drzwiowa aluminiowa z ciepłych profili. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St, wg PN-EN 10025:2002 
2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg SST Malowanie. 

2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodności z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni, 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 2.6. Ślusarka aluminiowa Wbudować należy ślusarkę kompletnie 
wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PAS wg PN-EN 7551:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3. 
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: twardość Sho’a min. 35-40 wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa odporność na temperaturę od -30 do 
+80°C palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia nasiąkliwość - nie nasiąkliwe trwałość min. 20 lat. 

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu AI/An15u wg PN-80/H-97023. 2.7. 
Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi. 
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. Połączenia elementów 
wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
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Dopuszczalne      błędy      wykonania      elementów      powinny      odpowiadać      wymaganiom      normy PN-80/M-
02138. 

2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 
2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
3. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy 
do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

prawidłowość wykonania ościeży, możliwość mocowania elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do 
wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcją zaakceptowana przez Inżyniera. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast   kotwienia   dopuszcza   się  osadzanie   elementów  za   pomocą  kołków  rozporowych   lub   kołków 
wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać 
wymagania podane dla robót malarskich wg SST B. 15.00.00. 
6. Kontrola jakości 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m
2
 elementów zamontowanych wraz z 

uszczelnieniem. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie 
otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane. 

PN-80/M-02138.    Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200      Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430     Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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2.4. ROBOTY MUROWE                                                                                                                                                                           

         KOD CPV 45262500-6 
 
1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót murarskich,  
które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót budowlanych, modernizacyjnych w ramach 
zadania o nazwie wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej dla zadania modernizacja 
budynku. 
 
Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót murarskich przewidzianych w projekcie 
budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót 
murarskich wykonywanych na budowie. 
2.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót murarskich:  
-     zamurowanie przebić oraz podmurowanie otworów okiennych  
3.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.  
4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót murarskich:  
przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej, 
murowanie, 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Skład zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulację kruszywa. 
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  
    opracowania.  
MATERIAŁY  
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.  Cegła  
     Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła klinkierowa pełna klasy 250. Cegła po  przywiezieniu 
jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych lub  zafoliowanych paletach tak, aby 
nie miała kontaktu z gruntem.  
Cegły  nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez  rys i pęknięć. Cegły  dostarczone na 
budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom (PN-68/B-12001). 
2.3 Składniki zapraw murarskich. 
2.3.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
2.3.2. Wapno. 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub  hydratyzowane, którego parametry zawarte w ateście 
powinny być zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęstość pozorna, wytrzymałość zapraw 
normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 
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2.3.3. Woda. 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji pogarszających 
właściwości zaprawy. 
2.3.4 Kruszywo 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.  
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja 
powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.  
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  
2.3.5 Dodatki do zapraw murarskich. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków 
do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.  
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
4.2.  Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.   
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej    
5.3.    Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej: 
5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich składu. 
Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy.  
Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca 
powinien przedstawić skład zapraw. Nie wolno przystąpić do murowania przed zatwierdzeniem jej przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 
cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 
stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 
do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i 
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.  
Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna być wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 
(cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka pomiarowego. 
  Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement, wapno i  
  kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości  
  odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to należy  
  rozrobić je z wodą, mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcieńczonego wapna.  
  Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
5.3.2  Badania materiałów i zapraw.  
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Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu zaprawy, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
Układanie zapraw. 
Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste. Wszelkie 
występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką  tynkarską. Podłoże należy 
zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli 
temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa 
pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub 
utraty składników. 
5.3.4 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 
Murowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 
podanymi wcześniej.  Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę podczas murowania temperatury 
wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej 
składniki. 
Murowanie przy niskich temperaturach.  
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona 
nową na koszt wykonawcy. 
5.3.5. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy.  Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
5.3.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich. 
Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac 
wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
Nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu 
powierzchni i krawędzi  
nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia przecinających się powierzchni murów 
od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 6 mm na długości 1 m. Niedotrzymanie 
powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów 
podlegają powyższym warunkom     i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania,  
- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy, 
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia bloczków, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót murarskich 
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2.  Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m3 wykonanego-przemurowanego komina. 
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ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót murarskich. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 
-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 
przemurowanie komina ponad dachem z cegły klinkierowej kl. 250 na zaprawie cementowej, 
spoinowanie  komina gotową zaprawą barwioną, 
wykonanie ścian z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej, 
-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    
      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe  
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo- wapienne 
     PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły 
     PN-68/B-12001 – Wyroby ceglarskie 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

2.5. ROBOTY TYNKARSKIE                                                                                                                                                                          
         KOD CPV 4541000 – 4 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych, 
które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót budowlanych, modernizacyjnych dla zadania 
Wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej dla zadania modernizacja budynku. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
uzupełnień tynków wewnętrznych . 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 
do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora; niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-l,0mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0mm. 



28 
 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.3 zaprawy budowlane cem. – wap. 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta   wapiennego   otrzymanego   z   wapna   niegaszonego,   które   powinno   tworzyć  jednolitą i 
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice okienne i 
drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej 
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
.Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się 
chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2 Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-1Omm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą. 

5.3 Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
      Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po związaniu 

warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:2. 

6. Kontrola jakości robót 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
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8.2 Odbiór tynków 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 
większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności określa umowa 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
 

2.6. ROBOTY MALARSKIE                                                                                                                                                                       
           KOD CPV 45440000 - 3  

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  malarskich, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót budowlanych, 
modernizacyjnych dla wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej dla zadania modernizacja 
budynku. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji 
robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. OST. 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami. 
1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną 
a) malowanie tynków 
1.5. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, 
Specyfikacją Techniczną. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych 
oraz ochrony środowiska. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne 
Do robót malarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach, a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz 
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posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich 
stosowania.  
2.2. Woda wg PN -EN 1008 : 2004. 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i muł. 
2.3. Mleko wapienne. 
Mleko wapienne uzyskane przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody powinno mieć 
postać cieczy o gęstości śmietany, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 
Zanieczyszczeń. 
2.4. Spoiwa bezwodne. 
a) pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
b) pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
2.5. Rozcieńczalniki. 
W zależnościom rodzaju farby należy stosować: 
- wodę, do farb wapiennych 
- terpentynę i benzynę, do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe. 
a) Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
b) Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 
- polioctanu winylu, 
- lateksu butadieno-styrenowego, 
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach dopuszczenia przez ITB. 
c) Wyroby chlorokauczukowe. 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 
wydajność 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3 
maksymalny czas schnięcia 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna: 
wydajność 15 m2/dm3 do 16 m2/dm3 
maksymalny czas schnięcia 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
-do wygładzania podkładu pod powłoki chlokauczukowe 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 
d) Wyroby epoksydowe. 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna: 
wydajność 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3 
maksymalny czas schnięcia 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusklądnikowa wg PN – C 81911/07: 
wydajność 4,5 m2/dm3 do 5 m2/dm3 
maksymalny czas schnięcia 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, biała 
wydajność 5 m2/dm3 do 6 m2/dm3 
maksymalny czas schnięcia 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność 6 m2/dm3 do 8 m2/dm3 
maksymalny czas schnięcia 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność 1,2 m2/dm3 do 1,5 m2/dm3 
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maksymalny czas schnięcia 12 h 
e) Farby olejne i ftalowe. 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN- C 81901:2002 
wydajność 6 m2/dm3 do 8 m2/dm3 
maksymalny czas schnięcia 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN- C 81901:2002 
wydajność 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3 
maksymalny czas schnięcia 12 h 
f) Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania do farb: 
- lepkość umowna; min. 60 
- gęstość maksymalna 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w % masy maksymalnie 45% 
- roztarcie pigmentów: maksymalnie 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 0C i wilgotności względnej 
powietrza 65 % do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – maksymalnie 2 godziny, 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny – gładka matowa bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość 100 mikronów do 120 mikronów , 
- przyczepność do podłoża – 1 stopień 
- elastyczność: zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje 
pęknięć lub odstawania od podłoża, 
- twardość względna; min.0,1 
- odporność na uderzenia; masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie 
powinna powodować uszkodzenia powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN – O – 79601 – 2 : 1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe według PN- EN - ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 
50C. 
2.6. Środki gruntujące. 
a) Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku od 
1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
b) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem: 1cześć pokostu : 1 część benzyna lakiernicza 
c) Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3% do 5%. 
3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi. Dostarczone 
na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta 
oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich 
jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 
4. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Roboty malarskie można wykonać 
przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiały i elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i 
przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym. 
6. WYKONANIE ROBÓT. 
6.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych 
temperatura nie powinna być niższa niż +8 0C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 
dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8 0C. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez trzy dni nie może spaść poniżej +10C. W 
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitów i ścian można 
wykonać po; 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych 9 z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach, 
6.2. Przygotowanie podłoży. 
a) podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
b) powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 
6.3. Gruntowanie. 
a) przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
b) przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku od 1:3 do 1:5. 
c) przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem, 
d) przy malowaniu elementów stalowych farbami chlorokauczukowymi stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe, 
e) przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
6.4. Wykonywanie powłok malarskich. 
a) powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże bez, prześwitów, plam i odprysków, 
b) powłoki farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok nie powinna posiadać uszkodzeń, plam i śladów pędzla. 
c) powłoki z farb i lakierów olejnych oraz syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 
malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby o różnych odcieniach. 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7.1. Zasady ogólne 
- Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w OST 
- Kontrola jakości robót związanych z montażem stolarki powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach 
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 
7.2. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu powierzchni 
- wsiąkliwości, 
- wyschnięcia podłoża, 
- czystości, 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy dokonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach. 
7.3. Roboty malarskie. 
a) Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po siedmiu dniach 
- dla farb pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
b) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 0C przy wilgotności powietrza nie 
mniejszej od 65 %, 
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c) badania powinny obejmować; 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi, jeśli badania dadzą wynik 
pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeśli którekolwiek z badań dało wynik 
ujemny, należy usunąć powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 
Odbiór robót budowlanych, polegających na montażu stolarki drewnianej. Podstawą do odbioru robót powinny 
stanowić następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania robót. 
- Dziennik budowy. 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
-  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
8.2. Odbiór podłoża. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót 
tynkowych albo odpowiednia szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.3. Odbiór robót malarskich. 
a) Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
b) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
c) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 
d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża, 
e) sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką lub szmatką. 
Wyniki obiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok malarskich jest 1 m2 
powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań, przygotowaniem farb oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej 
- Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej, która obejmuje: 
przygotowanie do malowania podłoża, ustawienie i rozebranie rusztowań, przygotowanie farb oraz 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy. 
[2] - PN- EN – 1008 : 2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
[3] - PN- 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[4] - PN- 62/ C – 81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
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[5] - PN- EN – 489-1 : 2003. Wapno budowlane. 
[6] - PN- C – 81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 
chemiczne. 
[7] - PN- C – 81901: 2002 Farby olejne i alkilowe. 
[8] - PN- C – 81608: 1998 Emalie chlorokauczukowe. 
[9] - PN- C – 81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
[10] - PN- C – 81932: 1997 Farby epoksydowe chemo 


